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A QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA IMPORTI
%

MANODOPERA

IMPORTO 

MANODOPERA AL 

NETTO ONERI 

SICUREZZA

CAT.

TOTALI PER 

CATEGORIA 

IMPORTI AL NETTO 

DEGLI ONERI 

SICUREZZA

TOTALI PER 

CATEGORIA 

IMPORTO 

MANODOPERA AL 

NETTO ONERI 

SICUREZZA

% MEDIA 

INCIDENZA 

MANODOPERA

A.1 OPERE STRUTTURALI 544.755,48€          

Opere conglomerato cementizio 376.742,88€          25,00% € 94.185,72

Acciao d'armature 84.930,74€            30,00% € 25.479,22

Opere carpenteria copertura 83.081,86€            28,00% € 23.262,92

A.2 OPERE EDILI 1.127.006,51€       

Movimenti terra e demolizioni 32.989,96€            25,00% € 8.247,49

Intonaci e cappotti 67.283,87€            35,00% € 23.549,35

PARETI HPL 16.135,14€            22,00% € 3.549,73

Sottofondi 97.762,88€            25,00% € 24.440,72

Opere da giardiniere 1.165,40€              35,00% € 407,89

Opere impermeabilizzazione 64.221,63€            30,00% € 19.266,49

Isolamenti 86.148,63€            30,00% € 25.844,59

Drenaggi e canalizzazione 10.590,93€            25,00% € 2.647,73

Assistenze murarie 14.567,46€            45,00% € 6.555,36

Porte interne 55.972,16€            30,00% € 16.791,65

Serramenti esterni 215.091,85€          33,00% € 70.980,31

Opere da pittore 20.324,99€            38,00% € 7.723,50

Opere in cartongesso 140.852,80€          35,00% € 49.298,48

Pavimenti e rivestimenti 230.237,36€          30,00% € 69.071,21

Opere lattoniere 34.217,89€            32,00% € 10.949,73

Opere varie completamento 39.443,55€            30,00% € 11.833,07

A.3 IMPIANTI MECCANICI 330.625,56€          

Centrale Tecnologica 97.661,47€            35,00% € 34.181,51

Impianto di riscaldamento 134.492,43€          35,00% € 47.072,35

Impianto di rinnovo aria esterna e raffrescamento estivo 98.471,66€            35,00% € 34.465,08

A.4 IMPIANTO IDRAULICO 110.337,96€          

Impianto idrico sanitario e scarichi 98.934,28€            40,00% € 39.573,71

Impianto antincendio 11.403,68€            30,00% € 3.421,10

A.5 IMPIANTI ELETTRICI 220.665,28€          33,00% € 72.819,54 OS30 220.665,28€          € 72.819,54 33,00%

A.8 TOTALE DEI LAVORI ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA 2.333.390,79€       

A.9 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (3%) 69.283,68€            

A.10 INCIDENZA MANODOPERA SUI LAVORI A CORPO ESCLUSI ONERI SICUREZZA € 725.618,46 31,10%

OG1

OS28

€ 494.085,15

€ 115.718,95

€ 42.994,81 38,97%

Servizio di redazione del progetto definitivo

DEI LAVORI DI  “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI".

QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA

330.625,56€          

OS3 110.337,96€          

1.671.761,99€       29,55%

35,00%


